

RPS _ RENOVATION IMMEUBLE PRATIFORI 10 SION

rénovation immeuble pratifori

coût pour une installation photovoltaïque en toiture

maître de l'ouvrage : agence imalp-gérance sarl

architecte : suter sauthier architectes sa

estimation des coûts au 08.02.2024

		08.02.24
cfc	devis général	ssa
	total TTC	332'000.00
0	terrain	0.00
1	travaux préparatoires	0.00
2	bâtiment	322'000.00
4	aménagements extérieurs	0.00
5	frais secondaires et comptes d'attente	26'000.00
6	subventions	-16'000.00

Degré de précision du devis +/- **25%**

**S / S suter
sauthier
architectes**

cfc	libellé	08.02.24
1	travaux préparatoires	0.00
10	relevés, études géotechniques	0.00
101	relevés	0.00
11	déblaiements, préparation du terrain	0.00
112	déconstruction	0.00
113	désamiantage	0.00
13	Installation de chantier en commun	0.00
131	installation de chantier en commun	0.00
135	installation provisoire	0.00
136	frais d'énergie pendant travaux	0.00
138	tri des déchets de chantier	0.00
19	honoraires	0.00
191	spécialiste diagnostic partiel des polluants	0.00
2	bâtiment	322'000.00
20	excavation	0.00
201	fouille pieds de façade (nord)	0.00
21	gros œuvre 1	0.00
211	travaux de l'entreprise de maçonnerie (renforcement parassismique non compris)	0.00
219	échafaudages	0.00
22	gros œuvre 2	274'500.00
221	fenêtres et portes extérieures	0.00
222-224	ferblanterie - couverture tuiles	0.00
224	panneaux solaires photovoltaïques	274'500.00
225	étanchéités et isolations spéciales	0.00
226	isolation périphérique - crépi	0.00
228	dispositifs extérieurs de fermeture, stores à lamelles	0.00

cfc	libellé	08.02.24
2	bâtiment (suite)	
23	installations électriques	5'400.00
24	chauffage, ventilation, conditionnement d'air (non compris)	0.00
25	installations sanitaires	0.00
26	installations de transport (ascenseur)	0.00
27	aménagements intérieurs 1	0.00
271-285	plâtrerie - enduits	0.00
272	ouvrages métalliques	0.00
273	travaux de menuiserie intérieure	0.00
275	système de verrouillage	0.00
28	aménagements intérieurs 2	0.00
29	honoraires	42'100.00
291	architecte	42'100.00
292	ingénieur civil	0.00
293	ingénieur électrique	0.00
295	ingénieur sanitaire	0.00
297	géomètre, ingénieur en physique du bâtiment	0.00
298	spécialiste en protection incendie	0.00
4	aménagements extérieurs	0.00
5	frais secondaires	26'000.00
51	autorisations, taxes	11'800.00
52	échantillons, maquettes, reproductions	0.00
53	assurances	0.00
54	financement à partir du début des travaux (non compris)	0.00
58	comptes d'attente pour provisions et réserves	14'200.00
6	subventions	-16'000.00